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PRINCIPALES VIAS DE ACCESO

ACCESO POR ENLACE GLORIETA N-

LA CV-605, TRAMO: ENLACE DE XERACO A N -
337a. EXPTE: CV-605La principal vía de acceso es la propia carretera CV-605 que une las poblaciones de Gandia y Xeraco. El 

denominado tramo interurbano, por su lado norte es comunicado con la denominada glorieta de Xeraco. El 
tramo urbano, por su lado sur es comunicado con la denominada glorieta N-337a. Paralelo a la trava, por su
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tramo urbano, por su lado sur es comunicado con la denominada glorieta N-337a. Paralelo a la trava, por su

lado oeste, discurre  la N-332.
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CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS
51‐LO‐0204

PLANO DE INSTALACIONES

SILO DE LAVALER
PK 267+700

SILO DE VILLOSADA
PK 278+200

SILO DE PATERO
PK 299+100

SILO DE AUSEJO
PK 379+900

E.METEOROLÓGICA
PK 276+000

Parcela destinada a la
construcción de la futura
nave para sal, el muelle de
carga y las luminarias con
panel solar.

1
2

3

4

5

SITUACIÓN GENERAL
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SILO COEX
PK 317+000
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Detalle de escalera tramex a instalar en 4 de  
los Silos (Villosada, Patero, Ausejo y COEX)

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE 
LOS SILOS EXISTENTES:

1. Limpieza del óxido mediante chorreo de
arena.

2. Refuerzo de soldaduras.
3. Sustitución de elementos deteriorados.
4. Pintado.
5. Otras operaciones para garantizar su

conservación.



CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION Y EXPLOTACION DE 
CARRETERAS. 51‐LO‐0204

PLANO DETALLE DE CENTRO COEX Y 
TÚNEL DE VIGUERA
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Cuchillas quitanieves

Almacén/aparcamiento

Entrada y oficinas

Almacén

Silo de fundentes Almacén de sal

INSTALACIONES QUE COMPONEN EL CENTRO COEX:

• Silo de sal, 60 t
• Nave de sal, 2.000 t
• Depósito de salmuera, 50.000 l

PLANTA DETALLE DEL CENTRO COEX
PK 317 de la carretera N-111

TÚNEL DE VIGUERA
PK 306 de la carretera N-111

Embocadura del túnel

Iluminación interior

Iluminación exterior

Respiraderos para ventilación natural

PASO INFERIOR PK 306

Iluminación interior del paso inferior

Armario de control

Área de descanso anexa

Transformador

Fuente de agua potable

Iluminación y bancos de madera

Contenedor de basura

Panel de aviso previo

Hitos de arista en el interior
del túnel.

Túnel de Viguera.
El túnel de Viguera se encuentra situado entorno al PK 306 de la carretera N-111, con una longitud de 208 m
de longitud.

EQUIPAMIENTO:
• Iluminación interior y exterior.
• Hitos de arista a ambos margenes.
• Señal de obligatoriedad de encender la iluminación del vehiculo.
• Panel de mensaje variable en la salida este.
• Paso inferior anterior en la entrada oeste con iluminación interior.
• Área de descanso totalmente equipada anunciada mediante señalización anexa a la carretera en la

embocadura este.



Para habilitar el acceso 
secundario se ha de realizar la 
Para habilitar el acceso 
secundario se ha de realizar la 

A la N 332demolición de la estructura en 
ruinas que impide el acceso y 
acondicionar el camino 
secundario a la zona de obras 

demolición de la estructura en 
ruinas que impide el acceso y 
acondicionar el camino 
secundario a la zona de obras Salida C/ Goya
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A la N-332

aprovechando el ya existente. 
La entrada a este camino 
estará guardada por 
cerramientos metálicos 

aprovechando el ya existente. 
La entrada a este camino 
estará guardada por 
cerramientos metálicos 

Zona de Instalaciones
AuxiliaresCamino de Obra Secundario CV-70

C/ GoyaC/ Goyacerramientos metálicos 
opacos y se señalizará con 
una señal indicando 
únicamente  el acceso de 
personal autorizado

cerramientos metálicos 
opacos y se señalizará con 
una señal indicando 
únicamente  el acceso de 
personal autorizado

Salida Av. de Foites
C/ GoyaC/ Goya

personal autorizadopersonal autorizado

Acceso C/ Alcalá

Salida y Acceso Secundario 
Av. Nicaragua y Polígono 
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Av. de FoitesAv. de Foites

Unidad Actuación 7

Vial peatonal que se Vial peatonal que se 

Acceso Av. Foites

p q
mantendrá durante las obras, 
hasta que la finalización de 
los trabajos permita otro 
recorrido  para dotar de mayor 

p q
mantendrá durante las obras, 
hasta que la finalización de 
los trabajos permita otro 
recorrido  para dotar de mayor C/ AlcaláC/ Alcalárecorrido, para dotar de mayor 
permeabilidad a la zona.
Se protegerá el paso con 
cerramientos opacos y se 
regulará el paso con 

recorrido, para dotar de mayor 
permeabilidad a la zona.
Se protegerá el paso con 
cerramientos opacos y se 
regulará el paso con 

C/ AlcaláC/ Alcalá

regulará el paso con 
señalistas para evitar 
incidencias con el transito de 
camiones por la zona.

regulará el paso con 
señalistas para evitar 
incidencias con el transito de 
camiones por la zona.

P  Unidad Actuación 7
Av. FoitesAv. Foites
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Acceso Av. Jaume I

Acceso Av. Ricardo BayonaA la N-332
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ADMINISTRACIÓN: NOMBRE DEL CONTRATO:
ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO BARRANCO DE FOIETES DE BENIDORM (ALICANTE)

UTE:

Salida y Acceso Av. Del Alcalde
D. Vicente Pérez Devesa

( )

PLANO:
ACCESOS A OBRA

EXPEDIENTE:
CMAYOR/2014/26/56



OBRES DE REPARACIÓ DELS ELEMENTS EXTERIORS DE FORMIGÓ DE LES FAÇANES 
DELS EDIFICIS A I B DE L'AMB. Exp. 5118/13

CROQUIS D'INSTAL·LACIÓ DE BASTIDES EN L’EDIFICI B
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S.10 S.9

S.8

S.7
S.6 S.5

S.4

S.3

Espai limitat per l’accés a
l’aparcament subterrani

Delimitació de pas per
als vianants. Exclusiu
per persones
pertanyents a les obres.

Pas per a
vianants sota la
bastida.

Pas per a
vianants sota la
bastida.

Pas per a
vianants sota la
bastida.

Zona adequada per
permetre el pas d’accés
y sortida de l’edifici
equipats de visera de
protecció.

FAÇANA SUD

FAÇANA NORD

TESTER 
MAR

TESTER 
MUNTANYA

Zona d’estudi al
detall del suport
per situació en la
rampa de garatge.

Zona adequada per
permetre el pas d’accés
y sortida de l’edifici
equipats de visera de
protecció.

Les bastides aniran
equipades a més de
xarxa mosquitera y
alarma anti-lladres.

LLEGENDA
Accés i sortida de l’edifici. Serà 
necessari permetre el pas en les 
fases de rehabilitació de l’edifici 
Bastida europea recolzada en el 
terreny.
Bastida europea amb possibilitat de 
pas per a vianants sota ell mitjançant 
un pòrtic.
Bastida afectada pel muret de 
formigó. Ha de recolzar-se fora d’ell.
Bastida europea situada en zona de 
pas.
Visera de protecció a caiguda 
d’objectes en les sortides.
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